Zalacznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dnil........ccccceeeveieennnns (R pomigdzy:

Zespotem Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im. Wiadystawa Stanistawa
Reymonta w Radomiu.

Adres pocztowy: ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, wojewddztwo: mazowieckie

REGON: 672884719 NIP: 948-22-69-862 reprezentowany przez:

Dyrektor - Frankowicz Pawel

zwanym dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym

(petna nazwa wykonawcy)
(adres siedziby wykonawcy) wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sagdowego pod

NUMEIEIM ...cvvviiiiiiii s , TEprezentowanym pPrzez: .o -
......................................................... (imig¢ i nazwisko) (stanowisko)

(stanowisko) REGON : .......cccccveieiieiece e NIP:
PESEL (dotyczy 0S0bY fiZYCZNE])....ccvevveiieiieiece e
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg o nastgpujacej tresci:

§1

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy p.z.p. Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty
budowlane polegajace na: ,,,Remont pokrycia dachu na budynku Zespotu Szkoét
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im. Wiadystawa Stanistawa
Reymonta w Radomiu - Cze§¢ 1 i/lub Czesé IT'

W sklad ktorej wehodzi nastepujacy zakres rzeczowy:
2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont pokrycia dachu polega na:

1. wykonaniu robot rozbiérkowych, w ramach remontu dachéow budynku Zespolu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej
6 w Radomiu.

-czynno$ci majace na celu wykonanie robot rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres rob6t wchodzi: - demontaz instalacji odgromowej, - demontaz obrobek blacharskich, -
demontaz rynien 1 rur spustowych, - demontaz pokrycia dachow z papy, - usunigcie warstwy
ksztattujacej spadek dachu, - demontaz warstw ocieplajgcych dach, - rozbiérka kominow
murowanych, - wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami na wysypisko.

' Dotyczy czeéci na ktorg oferta wykonawcy uznana zostala za najkorzystniejsza



2. wykonania i odbioru rob6t betoniarskich w ramach remontu dachéw budynku Zespotu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej
6 w Radomiu.

- wykonanie $cian zelbetowych wylazow dachowych, - wykonanie czapek kominowych
betonowych, zbrojonych.

3. wykonania robot murarskich, w ramach remontu dachoéw budynku Zespotu Szkoét
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej
6 w Radomiu.

- wymurowanie komina z cegly ceramicznej petnej, b x h=1,92m x 1,85m 1 wys. 3,75m nad poziom
stropu nad najwyzszg kondygnacjag (dach nr 2), - wymurowanie kominoéw z cegly ceramicznej peinej
wysokosci h=1,30m nad poziom stropu nad najwyzsza kondygnacjg (dach nr 1, 2, 3), -
wymurowanie kominéw z cegly ceramicznej petlnej wysokosci h=1,40m powyzej stropu nad
najwyzsza kondygnacja (dach nr 4).

- wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej na ptaszczyznie pionowej ogniomurow,
ocieplonych ptytami styropianu gr. 10cm (plaszczyzna pionowa ogniomuru od strony potaci
dachowej i gorna ptaszczyzna pozioma) i na kominach ocieplonych ptytami styropianu gr. 2cm
(ptaszczyzny boczne komindéw), - wykonanie pasow tynku cementowo-wapiennego kat. Il w
miejscu likwidacji gzymsu.

4. wykonanie pokrycia dachowego, w ramach remontu dachéow budynku Zespolu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej
6 w Radomiu.

5.  wykonania montazu drabin, wylazéw dachowych 1 wywietrzakow dachowych
zintegrowanych, w ramach remontu dachow budynku Zespotu Szkot Agrotechnicznych 1
Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.
montaz wytazow dachowych na dachu nr 1 i dachu nr 2, drabin wej$ciowych: - z dachu nr 1 na dach
nr 2, - z dachu nr 3 na dach nr 1, - z dachu nr 2 na komin, montaz wywietrzakoéw dachowych
zintegrowanych.

Czes¢ 1 - Dach nr 1, 2, 3 - konstrukcji projektowanego gzymsu, - ocieplenia potaci dachowych

dwoma warstwami dwuggstosciowych plyt welny mineralnej skalnej gr. 13cm 1 plytami

spadkowymi,

- zamontowaniu nowego wytazu dachowego wg SST 06.00.00, - wykonanie pokrycia dachowego

z papy podktadowej 1 papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wraz z obrébkami blacharskimi

I elementami odwodnienia dachu.

Czes¢ I1 Dach nr 4 - ocieplenie przestrzeni stropodachu - nadmuch granulatu welny skalnej, -

wykonanie pokrycia dachowego z papy podktadowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

wraz z obrobkami blacharskimi i elementami odwodnienia dachu.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla kazdej z czeSci zamoOwienia zawieraja:
Dokumentacja projektowa,

STWIiOR oraz przedmiary robot.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami oraz oddania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, kosztorysem ofertowym i dokumentacja zatagczong do postepowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia, jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad



bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot.
§2
1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy'.
a) Wysokos$¢ wynagrodzenia zgodnie z ofertg cenowg dla czesci I wynosi

kwotg netto w wysokosci.......... zt.
(STOWNIE: ..o ),
powigkszone o nalezny podatek VAT w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury. ..o zt. (stownie:....... ),
co stanowi kwote brutto w wysokosci........... zh. (stownie:............ ).
b) Wysoko$¢ wynagrodzenia zgodnie z oferta cenowa dla czesci 11 wynosi
kwote netto w wysokosci.......... zt.
(STOWNIE: .o ),
powickszone o nalezny podatek VAT w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury...... oo zt. (stownie:....... ),
co stanowi kwote brutto w wysokosci........... zt. (stownie:............ ).

2. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych projektem budowlanym,
kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania
dodatkowego zamoéwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego czy wykonawcy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

3. Podstawa do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie w szczegolnosci protokot
koncowy odbioru robot podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7
dni od daty doreczenia inspektorowi dokumentow rozliczeniowych.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgltoszenia przez Wykonawce 1 powiadomi uczestnikéw
odbioru.

6. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy begdzie:

Zespot Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej

im. Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Radomiu.

REGON: 672884719 NIP: 948-22-69-862

Adres pocztowy: ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, wojewdodztwo: mazowieckie
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni
liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Wykonawca ma prawo wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 9482269862

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy.

9. Wynagrodzenie obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia
Umowy wraz z Zalacznikami z uwzglednieniem ewentualnych niescistosci, sprzeczno$ci i
niekompletno$ci. Ewentualne zgloszenie uwag przez Wykonawce w tym zakresie po podpisaniu
Umowy nie moze by¢ podstawa do ubiegania si¢ Wykonawcy o zwigkszenie wynagrodzenia

! Niepotrzebne skresli¢ (dotyczy czesci na ktorg oferta Wykonawcy wybrana zostala jako najkorzystniejsza)


http://pefbroker.pl/

i/lub wydhuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, nawet jezeli w
chwili zawarcia umowy nie przewidzial wszystkich kosztéw niezbgdnych do prawidiowe;j
realizacji przedmiotu umowy.

11.Strony przewiduja mozliwo$¢ wystawiania faktur cze§ciowych w okresach nie czesciej niz raz
na miesiac, zgodnie ze stwierdzonym przez Zamawiajagcego zaawansowaniem robot. Podstawa
do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot odbioru cze$ciowego, podpisany przez
Inspektora Nadzoru i stwierdzajacy zaawansowanie robot.

12.Suma faktur cz¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci przedmiotu umowy.

13.Przewidywane terminy odbiorow czesciowych i warto$¢ odebranych prac, okresli harmonogram
rzeczowo-finansowy.

14.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowaé bedzie przelewem w ciggu 30 dni od
doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT oraz zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru protokotéw czesciowego odbioru
wykonanych robot.

15.Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Zaptata faktury koncowej nastapi w
terminie 30 dni od zloZenia do siedziby Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.

16.Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy kazdorazowo wskazany w
fakturze, VAT.

17.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

18.W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym mowa w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze
zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow VAT), Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku bankowego do Wykazu.
W tym przypadku wyplata wynagrodzenia nastgapi nie pozniej niz w ciagu 30 dni od dnia
poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu
rachunku bankowego w Wykazie

§3

1. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ dla czesci I i dla czesci I na - 30
listopada 2020 r Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okre§lonych w §1. Zgtoszenie to przed
zlozeniem w sekretariacie Zespol Szkét Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im.
Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Radomiu zaakceptowa¢ musi inspektor nadzoru.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamoOwienie z nalezyta staranno$cig zgodnie z
opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
1) dokumentacjg zatagczong w postgpowaniu
2) warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych, prawa budowlanego i
Polskich Norm,
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejsza
umowa niezgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust.1, Zamawiajacy ma prawo do:



3.

1) wstrzymania robot i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kar
umownych o ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy

3) zlecenia wykonania robot objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalezno$ci z tytulu poniesionych kosztow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapoznac si¢, przed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu

Umowy, z terenem budowy, istniejacg infrastrukturg, miejscem, zakresem i charakterem

przewidzianych do wykonania Roboét, a takze z dostepng dokumentacja. W przypadku gdy
Wykonawca, obowigzku nie wykona bedzie ponosil wszelkie, wynikajace z tego zaniedbania,
konsekwencje.

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszystkie posrednie szkody i straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ finansowo Wykonawce w celu zrekompensowania strat i szkod.

6. Ponoszenie odpowiedzialnosci, w trakcie wykonywania Roboét, az do odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na terenie budowy w
zakresie, ktory dotyczy wykonywania niniejszej Umowy i na ktory Wykonawca ma wptyw,
w tym w szczegdlnosci przedsiewziecie, w sytuacjach zagrazajacych zyciu ludzkiemu lub
majatkowi Zamawiajacego, bez zadnych szczegdlnych instrukcji lub upowaznien,
odpowiednich krokow, zeby przeciwdziata¢ nastepstwom takich niebezpiecznych zdarzen.

7. Ochrona i zabezpieczenie na koszt Wykonawcy Przedmiotu Umowy przed zniszczeniem,

uszkodzeniem do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz ochrona i zabezpieczenie
mienia osob trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem powstatym na
skutek wykonywania robot.

8. Dbatos¢ aby z powodu wykonywania Przedmiotu Umowy nie nastgpito zanieczyszczenie

srodowiska. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z utylizacjga odpadow powstatych w
trakcie wykonywania prac oraz usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego jego
dziataniem.

9. Uporzadkowanie placu budowy/terenu robdt poprzez: usunigcie zaplecza budowy, wlasnych
urzadzen, zagospodarowania placu budowy 1 innych §rodkéw produkcji oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najp6zniej w terminie spisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10.
11.
12.
13.
14.

Stala wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
Usunigcie na wlasny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze;

Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
Udzialu w odbiorze koncowym robdt i w odbiorze pogwarancyjnym,;

Ponoszenie kosztow zuzycia mediow;

§5

1. Wszelkie materialy, sprzgt, urzadzenia i pracownikow potrzebnych do wykonania prac
zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 2.

2. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty i
certyfikaty lub aprobat¢ techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia oraz uzyskaé
akceptacje inspektora przez wbudowaniem w zakresie wykorzystywanych materiatlow
budowlanych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;

5



Roboty wykazane w kosztorysie ofertowym, ktore nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich warto$ci, obnizag warto§¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

5. W przypadku odstgpienia od realizacji czesci zakresu opisanego w kosztorysie ofertowym
Zamawiajacy obnizy warto$§¢ umowy w oparciu o skladniki cenotworcze przedstawione
przez Wykonawce W swojej ofercie.

6. Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §16.

7. Zamawiajacy przekaze protokodlarnie plac budowy w terminie do 5 dni od podpisania umowy

§6

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

a) _ whbranzybudowlanej........cooeuiiiiiiiniininnn...
2. Wykonaweca ustanawia nast¢pujacych kierownikow:
Kierownik budowy — branza budowlana w osobie..................... posiadajacy uprawniania
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania budowg i robotami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) oraz rozporzadzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2019 r. poz. 831), albo inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci
do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
wykonawcze w tej specjalno$ci, oraz wpisang aktualnie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

a) nrdecyzji.....cccooen.n. , Wydanej przez.........

3. Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy:
Stawomir Kusmierczyk - kier. gospodarczy - Zespol Szkél Agrotechnicznych i
Gospodarki Zywnosciowej w Radomiu ul. Uniwersytecka 6

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przedlozenia Zamawiajagcemu Kosztorysu i harmonogramu Robot zgodnego ze ztozong
oferta i uzyskania jego akceptacji- przed zwarciem umowy

b) Przedlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy wraz z kopiami uprawnien do prowadzenia Robot (Kserokopia uprawnien)
przed zawarciem umowy

¢) Uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw, sposobu i organizacji Robot, w szczegdlnosSci
przedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
o ktorym mowa § 13 niniejszej umowy oraz uzyskania jego zaakceptowania przez
Zamawiajacego - przed przystagpieniem do wykonania robot oraz realizacji
poszczegdlnych zakresow robot zgodnie z uzgodnieniami 1 zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo -finansowym wykonania robot.

d) Ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastegpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw osob trzecich, a powstalych w
zwigzku z prowadzonymi robotami z limitem nie mniejszym niz 300.000,00 zt na jedno




lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla kazdej z cze$ci zamowienia, w
przypadku realizacji obu czesci ubezpieczenie opiewaé¢ musi na kwote 600000,00 z1),
oraz przekazanie zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
dokumentu poswiadczajacego zawarcie ubezpieczenia (polisa). Ubezpieczenie powinno
zachowac¢ swa waznos¢ do koncowego odbioru robot

e) Przejecia placu budowy w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego

f) obstuga geodezyjna- powykonawcza

g) Uzyskane w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien pozwolen i
decyzji (o ile s3 wymagane)

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy, w tym w szczeg6lnosci:

a) Oznakowania i prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP

b) Przeszkolenie 0sob bioracych udziat przy realizacji zadania w zakresie przestrzegania
przepisow BHP 1 ppoz oraz sporzadzenie planu BIOZ

¢) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

d) Przestrzegania wymogOéw przepisOw prawa ochrony $rodowiska oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za szkody dla $rodowiska zaistniate u Zamawiajacego w wyniku
nieprawidlowej realizacji zadania objetego niniejszag umow3a

e) Wywoz i zagospodarowana odpadow powstalych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach

. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do zapewnienia na swoj koszt wszystkich materiatéw,

urzadzen 1 sprz¢tu niezbednych do wykonania robot

a) Uzyskania zatwierdzenia przez inspektora nadzoru materialow ktore majg by¢ uzyte do
realizacji robot- najpdzniej na 3 dni przed terminem ich wbudowania

b) Stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie inspektora udokumentowa¢ zgodnos$¢ zastosowania materiatlow z tymi
przepisami.

c)Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikle na tym terenie.

. Zamawiajacy wymada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o

ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcoéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w

zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat

nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz upowaznionego pracownika Zespot

Szkét Agrotechnicznych i Gospodarki Zywno$ciowej im. Wiadystawa Stanistawa Reymonta

w Radomiu.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacj¢ postepowania i

prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art.

46 ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robot,

3) dokumentacj¢ powykonawczg.



6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

7. W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powodow okreslonych w § 16,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

8. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt i ryzyko. W przypadku nie naprawienia szkod o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich
usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2.

9. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafie lub gdy wady
przedmiotu umowy ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawc¢ w wyznaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkod innemu podmiotowi, a Wykonawce
obcigzyl kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jezeli
byto ono wymagane).

10. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru

11. Wykonawca zobowiagzany jest do realizacji pozostatych czynno$ci niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty 1 uzyte do ich realizacji materiaty.

2. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na okres'

CZESCI ....... miesiecy' od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
CZESCII ....... miesiecy"' od daty odbioru koficowego przedmiotu Umowy

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
rozcigga si¢ na okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce Zamawiajacemu na
przedmiot umowy.

4. Jezeli w okresie gwarancji wystapig wady lub usterki w Przedmiocie Umowy, to bieg

okresu gwarancji w stosunku do czg¢éci Przedmiotu Umowy, w ktorej nastapita wada lub

usterka, biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez

Wykonawce zaistniatej wady lub usterki.

5. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za wystgpienie szkod 1
strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

6. W terminie trwania gwarancji, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawceg z 7 dniowym

wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Wykonawca jest

zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest zobowigzany do

usuniecia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przegladu, ktore wystapity w

Przedmiocie Umowy.

7. O stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
Wykonawce na pi$mie.

! Niepotrzebne skresli¢ (dotyczy czesci na ktora oferta wykonawcy uznana zostata za najkorzystniejsza)
I Zgodnie z ofertg wykonawcy, ale nie krocej niz 60 miesiecy
' Zgodnie z oferta wykonawcy, ale nie krocej niz 60 miesiecy



8. Sposob usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy o
konieczno$ci usunig¢cia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
zamawiajgcego przed przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9. Wykonawca w najkrétszym mozliwym, lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,
po otrzymaniu zawiadomienia na pi$mie, usunie zgloszone wady lub usterki, z tym
zastrzezeniem ze nie pdzniej niz w ciggu 14dni.

10.W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a
przed jej usunigciem przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynnosci
zmierzajgce do zminimalizowania szkdd i strat wyniktych z wystgpienia wady lub usterki.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

11.Naprawie badz wymianie podlegaja materialy, urzadzenia, wyposazenie i sposob wykonania
robot, ktorych wadliwo$¢ lub wuszkodzenie wystapily w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego, jak réwniez wszelkie materialy, urzadzenia, wyposazenie i sposob
wykonania robdt wchodzace w zakres robot Innego Wykonawcy lub wlasnosci
Zamawiajacego, ktorych uszkodzenie zostalo spowodowane przez wadliwe materiaty,
urzadzenia, wyposazenie lub/i sposéb wykonania robot, za ktore byl odpowiedzialny
Wykonawca.

12.Strony moga uzgodni¢, ze wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub Inny Wykonawca w zastepstwie Wykonawcy 1 Zamawiajacy obciazy
kosztami Wykonawce. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkdd z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

13.Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub wusterki lub szkéd nimi
spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zaakceptowanym przez
Wykonawce, to Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ na pisSmie ostateczny termin usunig¢cia
przez Wykonawce takiej wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli
Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt Wykonawcy,
usung¢ takg wade lub usterke lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajac
Innych Wykonawcow. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo potraci¢ koszt usuniecia wad, usterek, szkod z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

14.W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajacego w
zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym
przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego
zatrudnienia Innego Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajacego Innego
Wykonawcy. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ koszt usunigcia wad z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

16.Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru
przedmiotu umowy, jako zalacznik do protokotu.

17.Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, Dokument gwarancji, o ktorym mowa
w ust. 17, moze okresla¢ w szczegolnosci zasady reklamacji, terminy ich zglaszania (nie
krotsze niz 7 dni od pojawienia si¢ wady), terminy usuwania wad przez Wykonawce (nie
dhuzsze niz 14 dni od daty zgloszenia reklamacji) chyba, Ze usuni¢cie wad zgodnie z wiedza
1 sztuka budowlang w w/w terminie jest niemozliwe. Woéwczas strony uzgodnig realny
termin na usunigcie zgloszonej wady.

18.W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
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Zamawiajacego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmiang 0sOb reprezentujacych firme¢ Wykonawcy,
3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,
4) wszczgeiu postepowania restrukturyzacyjnego, w ktorym uczestniczy
Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie do 14
dni od dnia uptywu okresu gwarancji i r¢kojmi,

20. Czynnosci zwigzane z odbiorem pogwarancyjnym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektorow Nadzoru.

21. Sporzadzenie protokolu z odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawg¢ do zwrotu
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

22. Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania kontaktu z osoba zlecajaca czynnosci
naprawcze o ktorych mowa w ust. 4 i uzgodnienia terminu przyjazdu w czasie nie pozniej
niz 24 godziny od otrzymania zgloszenla pisemnego lub na adres e-mail agroradom@wep.pl

23. Termin wykonywania napraw 1 usuni¢cia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego
pisemnie.

24.W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.6.2.

25.W kazdym przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, Zamawiajacy ma prawo skorzystac - bez utraty gwarancji i regkojmi
- na koszt Wykonawcy, z instytucji zastgpczego usuwania wad $wiadczonych przez inne
podmioty a odpowiadajacych swoim zakresem ustugom gwarancyjnym Wykonawcy.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z
bezskutecznym uptywem terminu, Wyznaczonego pisemnie Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w celu wykonania lub nalezytego wykonania robot objetych gwarancja 1
rekojmig.

26. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, dla kazdej
wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

27.Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady wykonanego Zamowienia,
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar
umownych zgodnie z § 1 2

2) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usuniecia:
-Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot, lub -
Zamawiajacy moze zadac¢ zwrotu rownowarto$ci kwotowe;j
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady, ktore zostaty zgltoszone przez Zamawiajacego
w okresie trwania gwarancji lub regkojmi, pomimo wygasni¢cia ich terminu.

§9
1. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru
podlegajace zakryciu oraz roboty zanikajace.
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2. Odbiodr robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
na zgtoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach czg¢sciowych i1 odbiorze
koncowym osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na pismie pelnomocnika.
Nieobecno$¢ Wykonawcey lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

A. Zawiadomienie Zamawiajacego o fakcie wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie ich przez
Inspektora Nadzoru (nie mniej niz 3 dni) wedlug nastgpujacych zasad:

a) Zadna cze$é wykonanych Robot nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob
usuni¢ta z widoku bez uprzedniego, protokolarnego Ilub potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez Inspektora
Nadzoru.

b) W przypadku gdy zakrywana czg$¢ Robot bedzie gotowa do przegladu
Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru przystapi do sprawdzenia nie
po6zniej, niz w ciggu 3 dni od zgloszonego przez Wykonawce terminu.

¢) W przypadku niedochowania procedury, o ktoérej mowa w niniejszym ustepie
lit.a-b wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem
zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot.

d) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust.
Niniejszym ustepie lit. a-b nie umozliwiaja dokonania odbioru rob6t strony
ustalaja, ze:

* wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i Staraniem
wykonawcy. W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do
ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutlu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie
z zapisami w niniejszym ustepie, albo

* wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty,
wobec ktorych z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego
wykonania.

e) Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w
inny sposob umozliwi inspekcje czgsci Robot, ktore nie zostaly odebrane
zgodnie z postanowieniami niniejszego artykulu. W przypadku, gdy Roboty
zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca przywroci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom
Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty odkrycia lub
zrobienia otworow, a takze przywrocenia Robot do stanu poczatkowego lub ich
prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

f) Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy pisemnych
polecen wzywajacych do usunigcia z terenu budowy materialow oraz urzadzen
nie spetniajagcych wymogoéw Przedmiotu Umowy oraz zastgpienia ich innymi.

4. Do zgloszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 (odbidr koncowy) nalezy dotaczy¢ nastepujace
dokumenty (nie pézniej jednak niz do dnia wyznaczonego na odbior koncowy):
1) dziennik budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,
3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,
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4) dokumentacja powykonawcza (2 egz. dokumentacji),

5) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng wbudowanych
materialdw i urzadzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

6) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepisdw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spelnienie
warunkéw umowy co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

6. W przypadku speinienia warunkéw, o ktorych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawcg ustali date odbioru robot.

7. Strony ustalajg, ze z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

8. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o§wiadczenie o stanie
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do dalszych
podwykonawcoéw lub miedzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu
rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami lub
miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajacemu przez Wykonawce jest
udokumentowanie dokonania zaptaty przez Wykonawcg wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robdt poprzez dolaczenie do
faktur dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

10.  Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 8 19 oraz w §20 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat
oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty
podwykonawcy wraz z zatagczeniem dowodu przelewu.

11.  Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad. W razie nie usuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robot innemu Wykonawcy,
a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach
ogolnych.

12.  Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za
prace 1 materiaty uzyte do usunigcia wad.
13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz

do Zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

14.  Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

15.  Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna
swoj bieg termin rekojmi.
16.  Jezeli podczas czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady, zostanie

sporzadzony protokot odbioru koncowego =z zastrzezeniami, zawierajacy wykaz
stwierdzonych wad. Wobec sporzadzenia protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniami
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace prawa, w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych wad:

1. Jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie, nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia i
zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad. W przypadku
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nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo
naliczania kar zgodnie z § 12, albo prawo odstgpienia od umowy zgodnie z § 17

2. Jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja korzystanie z
wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do warto§ci umownej o
rébwnowartos¢ kwotowa wadliwie wykonanej cze¢§ci Zamodwienia z
uwzglednieniem wptywu 1 skutkow stwierdzonych wad na warto$¢ catego
zakresu ZamoOwienia. Ponadto Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar
umownych za nienalezyte wykonanie, okreslonych w § 12

3. Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od Umowy lub jej czesci w terminie do 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru z zastrzezeniami z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
z konsekwencjami okreslonymi w § 12 oraz 17

17.Po usuni¢ciu wad, usterek, zalecen do wykonania, stwierdzonych w toku odbioru zgodnie z
ust. 16 zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego robot. Protokét odbioru
koncowego robot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

18.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4.2 w protokole zawarte beda rowniez informacje
o kwocie, o ktérag obnizone zostanie wynagrodzenie oraz wysoko$ci naliczonych kar
umownych. Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej, z zastrzezeniem, iz
w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czgsci protokdt nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

19.Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) o ktorym mowa w §10 jest dokonywany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma
na celu ustalenie stanu robot, urzadzen 1 usunigcie wad, ktore ujawnity sie¢ w okresie
uzytkowania.

§10

Odbior pogwarancyjny robot budowlanych

1. Odbidr przedmiotu Umowy po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi, zwany takze ,,Odbiorem
pogwarancyjnym”, polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem
wad 1 nastgpuje przed upltywem, a najpozniej w dniu uptywu okresu gwarancji i rgkojmi, a w
przypadku zgloszenia wad zgodnie z § 9 po usunigciu wad, po zgloszeniu gotowosci do
Odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru pogwarancyjnego.

3. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego, nie pézniej niz w ostatnim
dniu obowigzywania gwarancji i r¢gkojmi, a w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 16 w
dniu nast¢pujacym po dniu usunig¢cia wad, bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku Odbioru pogwarancyjnego.
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5.

4. W przypadku stwierdzenia podczas czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego wad powstatych w
wykonanym przedmiocie Umowy podczas okresu gwarancji i rgkojmi, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku nieusuni¢cia wad powstatych w wykonanym przedmiocie Umowy podczas

okresu gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej, a koszty zlecenia potraci¢ moze z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

=

§ 11

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej
podanej w ofercie dla kazdej z cze$ci zaméwienia' tj.

dla czesci I w wysokoSci .......coeevvvvivenieneeene a2l
dla czeSci 11 w wysokoSci......coevvvvvivenieneen.. 2l

ktore zostato wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach i terminach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Czg¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ............... z}) shuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w
wysokosci 30% (kwota............ z}) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za

wady zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
przechowywat bedzie na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwréci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione i zwrocone zostanie na zasadach i w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie liczac 30 dni
waznosci polisy przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robot
objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamowienia.
Przedtozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§ 12

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,2% wartosci
brutto niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepujacego po dniu
o ktorym mowa w § 3
b) w wysokosci - 0,2% wynagrodzenia brutto - za op6znienie w usunigciu wad

! Niepotrzebne skresli¢ (dotyczy czesci na ktorg oferta wykonawcy uznana zostala za najkorzystniejsza)
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stwierdzonych
- w odbiorze koncowym;

- w okresie gwarancji i r¢kojmi

za kazdy dzien opoOznienia, liczagc od dnia nastgpujagcego po terminie wyznaczonym na
usuni¢cie wad.

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartos$ci brutto niniejszej umowy,

d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej, w szczegdlnosci w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §17 ust. 2 pkt 2 - 5,

e) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

f) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy za
kazdy dzien op6znienia,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wartosci
brutto przedmiotu niniejszej umowy,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,2%
warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okre§lonym w § 17 ust. 2 pkt 1, w
wysokosci 10% warto$ci brutto niniejsze;.

Natozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w

terminie 7 dni od daty dorgczenia Zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kwot z tego

tytulu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu nie wykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody wyrzadzone osobom

trzecim na zdrowiu i mieniu.

§13

. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu

do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo - finansowy (zwany rowniez w umowie
harmonogramem prac), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporzadza zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo- finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 100 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposoéb w wersji
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10.

11.

12.

13.

1.
a)

papierowej 1 graficznej, zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
rob6t budowlanych.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy;

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, w ciggu 2 dni roboczych od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpatrzenia i w miar¢ mozliwosci uwzglednienia tych
uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajagcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okre§lonym w ust 6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapdw robot (jezeli etapy
sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot, w przypadkach przewidzianych w umowie.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zast¢puje dotychczasowy harmonogram

rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Wszelkie zdarzenia i1 fakty zaistniale w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, nie

spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy, a majace zdaniem Wykonawcy wplyw na

harmonogram wykonywania Przedmiotu Umowy, musza by¢ niezwlocznie zgloszone

Inspektorowi Nadzoru. Niewypelnienie tego obowigzku przez Wykonawce uniemozliwi mu

ubieganie si¢ o0 zmian¢ harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu zaistnienia

nie zgloszonej we wlasciwym czasie przyczyny.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy

wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0osob znajdujacych si¢
na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opo6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem
tych okoliczno$ci, Inspektor Nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektows .

§ 14
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢

w trakcie realizacji robot,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sasiadujagcym z
przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urzadzenia, ktoére beda uzytkowane po
zakonczeniu robot,

c) szkody osob trzecich powstate w wyniku realizacji robot.
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§ 15
Wykonawca zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielonych przez dostawcoOw wyrobow, i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu
umowy, wydajac w tym celu Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w
chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru robot.

§ 16
1. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okoliczno$ci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych, dodatkowych( ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie wszczecia postgpowanie pomimo nalezytej staranno$ci Zamawiajacego przy
szacowaniu warto$ci zamowienia) lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokos¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy,

c) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robot
zamiennych lub zaniechanie cz¢sci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robot , robdt zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznosci, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czgsci robdt zgodnie z
dokumentacjg jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robot zamiennych
albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokot
koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika
budowy, Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji
projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnos$ci dokonania zmian w dokumentacji,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
e) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

2) zmiany terminu realizacji zaméwienia, W przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktorych niedopuszczalne
jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile Wykonawca wykaze, ze
okoliczno$ci te miaty bezposredni wptywa na niemozliwo$¢ realizacji $wiadczenia,

b) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji cz¢$ci prac,

€) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w
szczegblnosci:

- wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych
od Wykonawcy,

d) w przypadku wystgpienia / koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ktorych
mowa w pkt. 1 lit ¢), ktére beda niezbgdne do prawidtowego wykonania i zakonczenia
robdt objetych umowa,

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynno$ci
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przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opdznienie,

f) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie roboét, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

g) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych
przeszkdd,

h) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych itp.

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wpltyneto na skrocenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badZz zmiana adresu,

b) zmiany warunkow ptatnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i niezbgdna
dla Zamawiajacego,

C) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.

d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbioréw 1 rozliczen cze¢sciowych,

e) innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

1. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2. W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna
za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§17

1. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstagpienia od umowy w przypadkach
wymienionych w tresci ksiegi 111 Kodeksu cywilnego.

2. Oprocz wypadkow wymienionych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogloszona upadios¢, zgloszony wniosek o upadlosé, nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

4) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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5) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegolnosci ktorejkolwiek z
przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

5. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
zobowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostalty wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§18
1. Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobg
trzecig w wyniku przelewu wierzytelno$ci, ani na podstawie innego tytulu prawnego bez
wyraznej zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie zawartej umowy.

§19
1. Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek
zwroci¢ Zamawiajagcemu plac budowy, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru
wykonanych robot budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce uczestniczy¢ w
przekazaniu placu budowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego przejecia placu
budowy a wszelkie znajdujace si¢ tam rzeczy stanowigce wiasno$¢ Wykonawcy zostang
sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
1. Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy nie bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.
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Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu

niniejszej umowy bedzie korzystal z ustug podwykonawcow. Szczegotowy zakres rzeczowy

okresla umowa z podwykonawca. Uznanie przez Zamawiajacego podwykonawcy nastepuje po

spelnieniu wszystkich przestanek, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 7 dni, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3 zglasza

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

Wskazany termin 7 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6 zgtasza w formie

pisemne;j sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Wskazany termin 7 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgloszenie

w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow, ktorych przedmiotem sa dostawy

materialdow budowlanych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.Zapisy ust. 3 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do

zmian umowy o0 podwykonawstwo.
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11. Wykonawca w pelni odpowiada za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonywanych robo6t 1 dostaw sitami
wlasnymi i1 przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, w tym Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw, w takim stopniu jakby to
byly dzialania wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wilasnym zakresie i na swoj koszt pelni funkcje koordynacyjng w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

12.Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robot
prowadzi Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi;

3) bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji;

4) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty;

5) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

14 Niezaleznie od powyzszego i innych warunkow opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy
z podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami musi zawiera¢ nastgpujace zapisy dotyczace ptatnosci: ,,podwykonawca po
kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy

21



zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesylajagc mu do wiadomosci kopi¢ faktury potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem”.

15 Przedktadane Zamawiajagcemu kopie umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 143b
ust. 51 8 oraz w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez przedktadajacego.

16 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w §11 ust. 8, 11 1 12 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cz¢séci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

§21
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane
nizej: '
1)Zamawiajacego - Zespot Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnos$ciowej im.
Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Radomiu. ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom,
wojewoOdztwo: mazowieckie

1) WYKONAWCY ..o
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
dorgczong.

§22

1. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zataczong klauzulg zat. do SIWZ.

§23
1. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujace niniejszag umowe¢ posiadaja uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 24
1. Spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sagdowi
wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego, jezeli
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.
2. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang si¢ niewazne albo nieskuteczne, lub
Umowa zawiera¢ bedzie lukeg, nie narusza to waznosci 1 skuteczno$ci pozostatych postanowien
Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypelnienie luki
obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora - Jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne -
w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality albo temu, co by ustalitly,
gdyby zawarty takie postanowienie, pod warunkiem, ze Jezeli catos¢ Umowy bez niewaznych albo
nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadng tres¢.
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§ 26

1. Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 27

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
b) SIWZ z zalacznikami
c) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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