Zalacznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dniu .........ccceeeveeeneenn. Te W oatieeeiieecveeeeereeeneneeens pomiedzy:

Zespotem Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im. Wiadystawa Stanistawa
Reymonta w Radomiu.

Adres pocztowy: ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, wojewddztwo: mazowieckie

REGON: 672884719 NIP: 948-22-69-862

reprezentowany przez:

Dyrektor — Frankowicz Pawel

zwanym dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym a

................................................................... (pelna nazwa wykonawcy)
(adres siedziby wykonawcy) wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMEIrEM e , reprezentowanym  Przez: .......cooccviieeeenninnnnn —
........................................................... (imig i nazwisko) (stanowisko)
........................................................... et reesneeseessneeneesneeneen (1M 1 NAZWISKO)
(stanowisko) REGON e NIP 0 e,
PESEL (dotyczy 0S0bY fiZyCZNe)).......vvuiiiiiniiiiiiieiei e,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg o nastgpujacej tresci:

1
Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzieleiie zamoOwienia publicznego W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy p.z.p. Wykonawca przyjmuje do realizacji
roboty budowlane polegajace na: ,,,,Remont pokrycia dachu na budynku Zespotu
Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im. Wiadystawa

Stanistawa Reymonta w Radomiu ".
W sktad ktorej wchodzi nastepujacy zakres rzeczowy:
2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont pokrycia dachu polega na:

1. wykonaniu robot rozbidrkowych, w ramach remontu dachéw budynku Zespolu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul.
Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

-czynno$ci majgce na celu wykonanie robot rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres robot wchodzi: - demontaz instalacji odgromowej, - demontaz obrébek blacharskich,
- demontaz rynien i rur spustowych, - demontaz pokrycia dachow z papy, - usunigcie warstwy
ksztattujacej spadek dachu, - demontaz warstw ocieplajacych dach, - rozbiorka komindéw
murowanych, - wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami na wysypisko.

2. wykonania i odbioru robdt betoniarskich w ramach remontu dachéw budynku Zespotu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul.
Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.



- wykonanie $cian zelbetowych wytazow dachowych, - wykonanie czapek kominowych
betonowych, zbrojonych.

3. wykonania robot murarskich, w ramach remontu dachow budynku Zespolu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul.
Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

- wymurowanie komina z cegly ceramicznej pelnej, b x h=1,92m x 1,85m i wys. 3,75m nad
poziom stropu nad najwyzszg kondygnacja (dach nr 2), - wymurowanie komindéw z cegly
ceramicznej petnej wysokosci h=1,30m nad poziom stropu nad najwyzsza kondygnacja (dach
nrl, 2, 3), - wymurowanie kominow z cegly ceramicznej peinej wysokosci h=1,40m powyzej
stropu nad najwyzsza kondygnacja (dach nr 4).

- wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej na ptaszczyznie pionowej ogniomurow,
ocieplonych ptytami styropianu gr. 10cm (ptaszczyzna pionowa ogniomuru od strony potaci
dachowej 1 gorna plaszczyzna pozioma) i na kominach ocieplonych ptytami styropianu gr. 2cm
(ptaszczyzny boczne komindéw), - wykonanie pasoOw tynku cementowo-wapiennego kat. 111 w
miejscu likwidacji gzymsu.

4. wykonanie pokrycia dachowego, w ramach remontu dachéw budynku Zespotu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul.
Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

Dach nr 1, 2, 3 - konstrukcji projektowanego gzymsu, - ocieplenia potaci dachowych dwoma
warstwami dwugestosciowych plyt wetny mineralnej skalnej gr. 13cm i ptytami spadkowymi,
- zamontowaniu nowego wylazu dachowego wg SST 06.00.00, - wykonanie pokrycia
dachowego z papy podkiladowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wraz z
obrobkami blacharskimi i elementami odwodnienia dachu. Dach nr 4 - ocieplenie przestrzeni
stropodachu - nadmuch granulatu welny skalnej, - wykonanie pokrycia dachowego z papy
podktadowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami odwodnienia dachu.

5. wykonania montazu drabin, wylazow dachowych 1 wywietrzakoéw dachowych
zintegrowanych, w ramach remontu dachéow budynku Zespotu Szkét Agrotechnicznych i
Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.
montaz wytazow dachowych na dachu nr 1 i dachu nr 2 , drabin wej$ciowych: - z dachu nr 1
na dach nr 2, - z dachu nr 3 na dach nr 1, - z dachu nr 2 na komin, montaz wywietrzakow
dachowych zintegrowanych

Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja: Dokumentacja projektowa,
STWIOR oraz przedmiary robot.

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami oraz
oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, kosztorysem ofertowym i dokumentacjg zatagczong do postepowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzgdzia, jak réwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.



§2
1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wysoko$¢ wynagrodzenia zgodnie z

ofertg cenowa wynosi kwote netto W WYSOKOSCI  ecceveiieiiieiieeieeiee zt.
(STOWNIC:. ...\ ), powiekszone o nalezny podatek VAT w
wysokosci obowigzujacej] w dniu  wystawienia faktury..............c.cceee.ee zt.  (stownie:
................................................................... ), co stanowi kwot¢ brutto w wysokosci
.................................. zh (STOWNIE: ..o,

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych projektem
budowlanym, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja, Wykonawcy nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie odregbnej pisemnej umowy
lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego
czy wykonawcy w tym zakresie beda bezskuteczne.

3. Podstawa do rozliczenia za caly przedmiot umowy stanowi¢ bedzie w szczegdlnosci
protokot koncowy odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy
oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w
terminie 7 dni od daty dorgczenia inspektorowi dokumentow rozliczeniowych.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgloszenia przez Wykonawce 1 powiadomi
uczestnikow odbioru.

6. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie:

Zespot Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej

im. Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Radomiu.

REGON: 672884719 NIP: 948-22-69-862

Adres pocztowy: ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, wojewodztwo:

mazowieckie
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni
liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

7. Wykonawca ma prawo wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL.: 9482269862

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

9. Wynagrodzenie obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu
sprawdzenia Umowy wraz z Zatagcznikami z uwzglednieniem ewentualnych niescisto$ci,
sprzecznos$ci i niekompletnosci. Ewentualne zgloszenie uwag przez Wykonawce w tym
zakresie po podpisaniu Umowy nie moze by¢ podstawa do ubiegania sie Wykonawcy o
zwiekszenie wynagrodzenia i/lub wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.

10.  Wykonaweca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, nawet
jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do
prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy.

11. Strony przewiduja mozliwo$¢ wystawiania faktur czeSciowych w okresach nie czesciej
niz raz na miesiac, zgodnie ze stwierdzonym przez Zamawiajacego zaawansowaniem robot.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czgsciowego,
podpisany przez Inspektora Nadzoru i stwierdzajacy zaawansowanie robot.

12. Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci przedmiotu umowy.



http://pefbroker.pl/

13.  Przewidywane terminy odbiorow czg¢sciowych i warto§¢ odebranych prac, okresli
harmonogram rzeczowo-finansowy.

14.  Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie przelewem w ciggu 30 dni od
doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT oraz zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru protokotéw czeSciowego odbioru
wykonanych robot.

15. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Zaptata faktury koncowe;j
nastgpi w terminie 30 dni od ztozenia do siedziby Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy i prawidlowo wystawionej faktury koncowe;.

16.  Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy kazdorazowo wskazany
w fakturze, VAT.
17.  Zadzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

18. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktéorym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z
2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow VAT),
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyplata wynagrodzenia nastapi nie p6zniej
niz w ciaggu 30 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub
elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie

§3

1. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na — 15 pazdziernika 2020 r
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed
ztozeniem w sekretariacie Zespot Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im.
Whiadystawa Stanistawa Reymonta w Radomiu zaakceptowac musi inspektor nadzoru.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, musi by¢ dodatkowo potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamdwienie z nalezyta staranno$cig zgodnie z
opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
1) dokumentacjg zatagczong w postgpowaniu
2) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych, prawa
budowlanego i Polskich Norm,
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejsza
umowa niezgodnie z zalozeniami wynikajacymi z ust.1, Zamawiajgcy ma prawo do:
1) wstrzymania robot i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,
2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kar
umownych o ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy
3) zlecenia wykonania robot objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoSci z tytutlu
poniesionych kosztow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapoznac¢ si¢, przed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu
Umowy, z terenem budowy, istniejacg infrastrukturg, miejscem, zakresem 1 charakterem



przewidzianych do wykonania Robot, a takze z dostepng dokumentacja. W przypadku gdy
Wykonawca, obowigzku nie wykona bedzie ponosit wszelkie, wynikajace z tego zaniedbania,
konsekwencje.

4. Ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszystkie posrednie szkody i straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ finansowo Wykonawce w celu zrekompensowania strat i szkod.

6. Ponoszenie odpowiedzialnosci, w trakcie wykonywania Robot, az do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy za bezpieczenstwo wszystkich osob i mienia na terenie budowy w
zakresie, ktory dotyczy wykonywania niniejszej Umowy 1 na ktory Wykonawca ma wplyw,
w tym w szczegolnosci przedsigwzigcie, w sytuacjach zagrazajacych zyciu ludzkiemu lub
majatkowi Zamawiajgcego, bez zadnych szczeg6élnych instrukcji lub upowaznien,
odpowiednich krokow, zeby przeciwdziata¢ nastgpstwom takich niebezpiecznych zdarzen.

7. Ochrona i zabezpieczenie na koszt Wykonawcy Przedmiotu Umowy przed zniszczeniem,
uszkodzeniem do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz ochrona i zabezpieczenie
mienia 0sob trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem powstatym na
skutek wykonywania robot.

8. Dbatos¢ aby z powodu wykonywania Przedmiotu Umowy nie nastapilo zanieczyszczenie
srodowiska. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpadow powstatych w
trakcie wykonywania prac oraz usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego jego
dziataniem.

9. Uporzadkowanie placu budowy/terenu robot poprzez: usunigcie zaplecza budowy, wlasnych

urzadzen, zagospodarowania placu budowy i innych §rodkow produkcji oraz zagwarantowanie

opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpdzniej w terminie spisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Stata wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

11. Usunigcie na wlasny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze;

12. Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j;

13. Udziatu w odbiorze koncowym robot i w odbiorze pogwarancyjnym;

14. Ponoszenie kosztow zuzycia mediow;

§5

1. Wszelkie materialy, sprzet, urzadzenia i pracownikow potrzebnych do wykonania prac
zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 2.

2. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty i
certyfikaty lub aprobat¢ techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia oraz uzyskac
akceptacje inspektora przez wbudowaniem w zakresie wykorzystywanych materialow
budowlanych.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
Roboty wykazane w kosztorysie ofertowym, ktore nie bgda realizowane lub beda
wykonywane w czegsci ich wartoSci, obnizg warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

5. W przypadku odstgpienia od realizacji cze$ci zakresu opisanego w kosztorysie ofertowym
Zamawiajacy obnizy warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki cenotworcze przedstawione
przez Wykonawce w swojej ofercie.



6. Istnieje mozliwos¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 =zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §16.

7. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie do 5 dni od podpisania
umowy

§6

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

) T w branzy budowlanej
2. Wykonawca ustanawia nastgpujacych kierownikow:
Kierownik budowy —budowlana w osobie: ................. posiadajacy uprawniania
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania budowg i robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) oraz rozporzadzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2019 r. poz. 831), albo inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci
do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
wykonawcze w tej specjalno$ci, oraz wpisang aktualnie na list¢ czlonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

a) nrdecyzji.............. , wydanej przez.......

3. Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy:
Stawomir Kus$mierczyk - Kier. gospodarczy - Zespol Szkél Agrotechnicznych
i Gospodarki Zywnosciowej w Radomiu ul. Uniwersytecka 6

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przedlozenia Zamawiajgcemu Kosztorysu Robot zgodnego ze ztozong ofertg i uzyskania
jego akceptacji- przed zwarciem umowy

b) Przedlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy wraz z kopiami uprawnien do prowadzenia Robot (Kserokopia uprawnien)
przed zawarciem umowy

¢) Uzgodnienia z Zamawiajacym termindw, sposobu i organizacji Robot, w szczegolnosci
przedlozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
o ktorym mowa § 13 niniejszej umowy oraz uzyskania jego zaakceptowania przez
Zamawiajacego — przed przystgpieniem do wykonania robdt oraz realizacji
poszczegolnych zakresow robot zgodnie z uzgodnieniami 1 zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo —finansowym wykonania robot.

d) Ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody oraz nast¢pstwa
nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikow osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami z limitem nie mniejszym niz 500.000,00 zt na jedno
lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz przekazanie zamawiajagcemu
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentu poswiadczajacego zawarcie
ubezpieczenia (polisa). Ubezpieczenie powinno zachowac swg waznos$¢ do koncowego
odbioru robdt

e) Przejecia placu budowy w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego




f) obstuga geodezyjna- powykonawcza

g) Uzyskane w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien pozwolen i
decyzji (o ile sg wymagane)

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy, w tym w szczegolnosci:

a) Oznakowania i prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP

b) Przeszkolenie osob bioracych udziat przy realizacji zadania w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP i ppoz oraz sporzadzenie planu BIOZ

c) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

d) Przestrzegania wymogow przepisow prawa ochrony s$rodowiska oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za szkody dla srodowiska zaistniale u Zamawiajgcego w wyniku
nieprawidlowej realizacji zadania objetego niniejszg umowsg

e) Wywoz i zagospodarowana odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach

. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do zapewnienia na swoj koszt wszystkich materiatow,

urzadzen i sprzetu niezbednych do wykonania robot

a) Uzyskania zatwierdzenia przez inspektora nadzoru materialow ktore majg by¢ uzyte do
realizacji robot- najpdzniej na 3 dni przed terminem ich wbudowania

b) Stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie inspektora udokumentowac zgodnos$¢ zastosowania materiatow z tymi
przepisami.

c) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

. Zamawiajacy wymagda, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca,
o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz upowaznionego pracownika Zespol
Szkoét  Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im. Wladystawa Stanistawa
Reymonta w Radomiu.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe i dokumentacj¢ postgpowania i
prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodne;j z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow robot,

3) dokumentacj¢ powykonawczg.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy 1
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

. W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powodoéw okreslonych w § 16,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.



8. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na witasny koszt i ryzyko. W przypadku nie naprawienia szkéd o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci niezbednych do ich
usuni¢cia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2.

9. W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafie lub gdy wady
przedmiotu umowy ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkod innemu podmiotowi, a Wykonawcg obcigzyt
kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jezeli
byto ono wymagane).

10.Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie zamawiajgcego na wniosek inspektora nadzoru

11.Wykonawca zobowigzany jest do realizacji pozostatych czynno$ci niezbednych dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty i uzyte do ich realizacji materiaty.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
.............. miesiecy® od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

3.Strony zgodnie postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
rozcigga si¢ na okres gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce Zamawiajagcemu na
przedmiot umowy.

4.Jezeli w okresie gwarancji wystapig wady lub usterki w Przedmiocie Umowy, to bieg okresu
gwarancji w stosunku do cz¢$ci Przedmiotu Umowy, w ktorej nastagpita wada lub usterka,
biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce
zaistniatej wady lub usterki.

5. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, w tym finansowsa, za wystgpienie szkodd 1
strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

6. W terminie trwania gwarancji, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce z 7 dniowym
wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest zobowigzany do
usunig¢cia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przegladu, ktore wystapity
w Przedmiocie Umowy.

7.0 stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Wykonawce na pismie.

8. Sposdb usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci
usunig¢cia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacj¢ zamawiajacego przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9. Wykonawca w najkrétszym mozliwym, lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie,
po otrzymaniu zawiadomienia na piSmie, usunic zgloszone wady lub usterki, z tym
zastrzezeniem ze nie pdzniej niz w ciggu 14dni.

10. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy,
a przed jej usunigciem przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjaé czynnosci
zmierzajgce do zminimalizowania szkod 1 strat wyniklych z wystgpienia wady lub usterki.

1 Zgodnie z oferta wykonawcy, ale nie krocej niz 60 miesiecy



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajacego.

Naprawie badz wymianie podlegaja materialy, urzadzenia, wyposazenie i sposob
wykonania robo6t, ktorych wadliwosé lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materialy, urzadzenia, wyposazenie 1 sposob
wykonania robot wchodzace w zakres robdot Innego Wykonawcy lub wilasnos$ci
Zamawiajacego, ktorych uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe materiaty,
urzadzenia, wyposazenie lub/i sposéb wykonania robdt, za ktoére byl odpowiedzialny
Wykonawca.

Strony moga uzgodnié, ze wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub Inny Wykonawca w zastepstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy
kosztami Wykonawce. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkod z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub usterki lub szkéd nimi
spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zaakceptowanym przez
Wykonawce, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na piSmie ostateczny termin usunigcia
przez Wykonawce takiej wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli
Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt Wykonawcy,
usuna¢ taka wade lub usterke lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajac
Innych Wykonawcow. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkdd z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Zamawiajacego w
zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym
przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajagcy ma prawo do natychmiastowego
zatrudnienia Innego Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajacego
Innego Wykonawcy. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ koszt usuni¢cia wad z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
przedmiotu umowy, jako zalacznik do protokotu.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, Dokument gwarancji, o ktorym mowa
w ust. 17, moze okresla¢ w szczegolnosci zasady reklamacji, terminy ich zglaszania (nie
krotsze niz 7 dni od pojawienia si¢ wady), terminy usuwania wad przez Wykonawce (nie
dhuzsze niz 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji) chyba, ze usuniecie wad zgodnie z wiedza
1 sztuka budowlang w w/w terminie jest niemozliwe. Wowczas strony uzgodnig realny
termin na usuni¢cie zgtoszonej wady.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmiang 0sOb reprezentujgcych firm¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu  postepowania  restrukturyzacyjnego, w ktorym uczestniczy
Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.



19. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie do 14
dni od dnia uptywu okresu gwaranc;ji i regkojmi,

20. Czynnosci zwigzane z odbiorem pogwarancyjnym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektoréw Nadzoru.

21. Sporzadzenie protokotu z odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.

22. Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania kontaktu z osoba zlecajacg czynnosci
naprawcze o ktorych mowa w ust. 4 i uzgodnienia terminu przyjazdu w czasie nie pozniej
niz 24 godziny od otrzymania zgloszenia pisemnego lub na adres e-mail agroradom@wp.pl

23. Termin wykonywania napraw 1 usuni¢cia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego
pisemnie.

24. W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.6.2.

25. W kazdym przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ — bez utraty gwarancji i rekojmi
— na koszt Wykonawcy, z instytucji zastgpczego usuwania wad §wiadczonych przez inne
podmioty a odpowiadajagcych swoim zakresem ustugom gwarancyjnym Wykonawcy.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z
bezskutecznym uptywem terminu, wyznaczonego pisemnie Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w celu wykonania lub nalezytego wykonania robdt objetych gwarancja i
rekojmig.

26. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, dla kazdej
wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

27. Jezeli w okresie gwarancji i r¢kojmi zostang stwierdzone wady wykonanego Zamodwienia,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ichusunigcie. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. W przypadku nieusunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar
umownych zgodnie z § 12

2) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usuniecia:
-Zamawiajacy moze zgda¢ ponownego wykonania robot, lub
-Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu rownowarto$ci kwotowej
wadliwie wykonanej czegsci przedmiotu Umowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego
W okresie trwania gwarancji lub rgkojmi, pomimo wygasni¢cia ich terminu.

§9

1. Wykonawca obowigzany jest zgtaszac¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru
podlegajace zakryciu oraz roboty zanikajace.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
na zgloszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach cze$ciowych i odbiorze
kofcowym osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na pismie pelnomocnika.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
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A. Zawiadomienie Zamawiajagcego o fakcie wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez
Inspektora Nadzoru (nie mniej niz 3 dni) wedlug nast¢pujacych zasad:

a) Zadna cze$¢ wykonanych Robot nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb
usunigta z widoku bez uprzedniego, protokolarnego Iub potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez Inspektora
Nadzoru.

b) W przypadku gdy zakrywana czgs¢ Robot bedzie gotowa do przegladu
Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi
0 tym Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru przystapi do sprawdzenia nie
pOzniej, niz w ciggu 3 dni od zgloszonego przez Wykonawce terminu.

c) W przypadku niedochowania procedury, o ktorej mowa w niniejszym ustepie
lit.a-b wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem
zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot.

d) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust.
Niniejszym ustepie lit. a-b nie umozliwiaja dokonania odbioru robot strony
ustalaja, Ze:

e wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem
wykonawcy. W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do
ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie
Z zapisami w niniejszym ustepie, albo

e wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty,
wobec ktorych z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe bylo
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego
wykonania.

e) Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w
inny sposob umozliwi inspekcje czesci Robot, ktore nie zostaty odebrane
zgodnie z postanowieniami niniejszego artykulu. W przypadku, gdy Roboty
zostaly wykonane prawidlowo Wpykonawca przywroci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w  sposéb  odpowiadajacy
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty
odkrycia lub zrobienia otworow, a takze przywrocenia Robdt do stanu
poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

f) Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy pisemnych
polecen wzywajacych do usunigcia z terenu budowy materialdw oraz urzadzen
nie spelniajagcych wymogow Przedmiotu Umowy oraz zastgpienia ich innymi.

4. Do zgloszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 (odbidr koncowy) nalezy dolaczy¢ nastepujace
dokumenty (nie pdzniej jednak niz do dnia wyznaczonego na odbior koncowy):

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) dokumentacja powykonawcza (2 egz. dokumentacji),

5) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z Aprobata Techniczng wbudowanych
materiatdw 1 urzadzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

6) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepisow, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego.
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5. Brak jakiegokolwiek z dokumentow wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie
warunkéw umowy co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystagpienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

6. W przypadku spetnienia warunkéw, o ktorych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawcg ustali dat¢ odbioru robot.

7. Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

8. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o§wiadczenie o stanie
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do dalszych
podwykonawcow lub migdzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu
rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami lub
miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest
udokumentowanie dokonania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robot poprzez dolaczenie do
faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

10.  Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 8 19 oraz w §20 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat
o$wiadczenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie =zaptaty naleznej kwoty
podwykonawcy wraz z zalgczeniem dowodu przelewu.

11.  Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad. W razie nie usuni¢gcia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu
na zasadach ogdlnych.

12. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktoremu nie przystuguje wynagrodzenie za
prace 1 materialy uzyte do usuni¢cia wad.
13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

14. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawnione zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

15.  Poprotokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna
swoj bieg termin rekojmi.
16. Jezeli podczas czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady,

zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego z zastrzezeniami, zawierajacy wykaz
stwierdzonych wad. Wobec sporzadzenia protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniami
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace prawa, w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych wad:

1. Jezeli wady kwalifikuja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie, nie dluzszy niz 14 dni kalendarzowych. Wykonawca
zobowigzany jest usunag¢ wady bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia i
zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o usuni¢gciu wad. W przypadku
nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
naliczania kar zgodnie z § 12, albo prawo odstgpienia od umowy zgodnie z § 17

2. Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg korzystanie z
wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do warto§ci umownej o
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rownowartos¢ kwotowa wadliwie wykonanej czeSci Zamoéwienia z
uwzglednieniem wplywu i skutkow stwierdzonych wad na warto$¢ calego
zakresu Zamoéwienia. Ponadto Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar
umownych za nienalezyte wykonanie, okre§lonych w § 12

3. Jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usuni¢cia 1 uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub jej cze$ci w terminie do 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru z zastrzezeniami z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
z konsekwencjami okreslonymi w § 12 oraz 17

17. Po usunieciu wad, usterek, zalecen do wykonania, stwierdzonych w toku odbioru
zgodnie z ust. 16 zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robot. Protokét odbioru
koncowego robo6t stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4.2 w protokole zawarte beda rowniez
informacje o kwocie, o ktdra obnizone zostanie wynagrodzenie oraz wysokos$ci naliczonych
kar umownych. Protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie
stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j, z zastrzezeniem, iz
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czesci protokot nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

19. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;j
zakryciu.

Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) o ktérym mowa w §10 jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma
na celu ustalenie stanu robot, urzadzen 1 usunigcie wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
uzytkowania.

§10

Odbior pogwarancyjny robét budowlanych

1. Odbiér przedmiotu Umowy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, zwany takze
,Odbiorem pogwarancyjnym”, polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z
usuni¢ciem wad i nastgpuje przed uptywem, a najpdzniej w dniu uptywu okresu gwarancji
1 rekojmi, a w przypadku zgloszenia wad zgodnie z § 9 po usuni¢ciu wad, po zgloszeniu
gotowosci do Odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru pogwarancyjnego.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego, nie pdzniej niz w ostatnim
dniu obowigzywania gwarancji i rgkojmi, a w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 16 w
dniu nast¢pujagcym po dniu usunig¢cia wad, bgdzie spisany protokol zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku Odbioru pogwarancyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia podczas czynno$ci odbioru pogwarancyjnego wad powstatych
w wykonanym przedmiocie Umowy podczas okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usunigcie.
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W przypadku nieusunigcia wad powstatych w wykonanym przedmiocie Umowy podczas
okresu gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej, a koszty zlecenia potraci¢ moze z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. W WYSOKOSCI everesenes zh, ktore zostalo wniesione przez Wykonawce do
dnia zawarcia umowy w formach i terminach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ............. z}) shuzy pokryciu roszczen z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowiazuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala kwota w
wysokosci 30% (kwota .......... zb) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
przechowywal bedzie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione i zwrdcone zostanie na zasadach 1
w terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

. W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie liczac
30 dni wazno$ci polisy przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed terminem
zakonczenia robdt objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu przedluzonej gwarancji, przed
uplywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydluzony okres realizacji zamowienia.

. Przedlozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§12
. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za op6znienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,2% wartosci
brutto niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpujacego po
dniu o ktorym mowa w § 3
b) w wysokosci - 0,2% wynagrodzenia brutto - za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych
- w odbiorze koncowym;

- w okresie gwarancji i1 rekojmi

za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nast¢pujacego po terminie wyznaczonym na
usunigcie wad.
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C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10% warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej, w szczegolnosci w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §17 ust. 2 pkt 2 — 5,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

f) za nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci
0,2% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
0,2% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okreslonym w § 17 ust. 2 pkt 1, w
wysokosci 10% wartoS$ci brutto niniejszej.

Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w

terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kwot z

tego tytutu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody wyrzadzone osobom

trzecim na zdrowiu i mieniu.

§13

W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany rowniez
w umowie harmonogramem prac), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca sporzadza zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysoko$ci 100 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
I w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej 1 graficznej, zawierajace] wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w
realizacji robot budowlanych.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy;

6. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5, w ciggu 2 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczOwo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpatrzenia i w miar¢ mozliwosci
uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w
terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w ust 6 bgda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczeg6lnych etapdw robot
(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot, w przypadkach
przewidzianych w umowie.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robodt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

12. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, nie
spowodowane dziatalno§cig Wykonawcy, a majace zdaniem Wykonawcy wplyw na
harmonogram wykonywania Przedmiotu Umowy, muszg by¢ niezwlocznie zgloszone
Inspektorowi Nadzoru. Niewypeknienie tego obowiazku przez Wykonawce uniemozliwi
mu ubieganie si¢ 0 zmian¢ harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu
zaistnienia nie zgloszonej we wlasciwym czasie przyczyny.

13. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy

wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujacych
si¢ na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogltaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowq .

§ 14
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzieé
w trakcie realizacji robot,
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b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sgsiadujgcym
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urzadzenia, ktére beda
uzytkowane po zakonczeniu robot,

¢) szkody 0so6b trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

§15
Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, 1 urzadzen zastosowanych przy wykonaniu
przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajagcemu witasciwe dokumenty gwarancyjne,
najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru robot.

§16
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych, dodatkowych( ktorych nie dato si¢ przewidzie¢
na etapie wszczgcia postgpowanie pomimo nalezytej staranno$ci Zamawiajacego przy
szacowaniu warto$ci zamowienia) lub odstapienia od realizacji cze$ci prac,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wplyw na wysoko$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy,

c) jezeli dla nalezytego wykonania zaméwienia konieczne bg¢dzie wykonanie robot
zamiennych lub zaniechanie czgéci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robot , rob6t zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznosci, z ktérego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czg¢sci robot zgodnie z
dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robot
zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej. Protokél koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o
zasadnosci dokonania zmian w dokumentacji,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art.

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

2) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) wystgpienie niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okoliczno$ci te mialy bezposredni wptywa na niemozliwos¢
realizacji $wiadczenia,

b) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgsci prac,
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c)

d)

f)
9)
h)

i)

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce

opoOznienie, w szczegdlnosci:

— Wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— wystgpienia zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia / konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o

ktorych mowa w pkt. 1 lit c¢), ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania 1

zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz  Wykonawcy

skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych

czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktére to

dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych

przeszkod,

w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych itp.

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu

zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W

szczegolnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci

finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do

zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie

umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie

umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminow

wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu

zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,
b) zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i

niezbg¢dna dla Zamawiajacego,

C) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.

d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bgdzie

wprowadzenie odbioréw 1 rozliczen czgsciowych,

e) innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

1. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2)

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
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1.

2.

§17

Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach

wymienionych w tresci ksiegi 111 Kodeksu cywilnego.

Oprocz wypadkoéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogloszona upadtos¢, zgtoszony wniosek o upadtos¢, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie
umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaplate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy  powiadomi  Wykonawcg, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie begdzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek

z przyczyn wskazanych w ust. 1, 211 3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego osSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.
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§18
1. Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na
osobg trzecia w wyniku przelewu wierzytelnos$ci, ani na podstawie innego tytutu
prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie zawartej umowy.

§19
1. Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma
obowiazek zwroci¢ Zamawiajgcemu plac budowy, a Zamawiajagcy ma obowigzek dokonac
odbioru wykonanych robot budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce
uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
jednostronnego przejecia placu budowy a wszelkie znajdujace si¢ tam rzeczy stanowigce
wlasno$¢ Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20

1. Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy nie bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.

lub
Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o§wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw. Szczegdlowy zakres rzeczowy
okresla umowa z podwykonawca. Uznanie przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje
po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 7 dni, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 7 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka
polecong. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
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7.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6 zglasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.
Wskazany termin 7 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umédw, ktorych przedmiotem sa
dostawy materialdow budowlanych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo

11.

12

oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca w pelni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robdt i dostaw
sitami wilasnymi 1 przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikow, w
takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i
dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw gwarancji
udziela Wykonawca. Wykonawca we wilasnym zakresie 1 na swoj koszt petni funkcje
koordynacyjng w stosunku do robdét realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

.Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych

robot prowadzi Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
F:] roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
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w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji,

5) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamédwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

14.Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa
Wykonawcy z podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ nast¢pujace zapisy dotyczace ptatnosci:
,»podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego
podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajac mu do wiadomosci kopig
faktury potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem”.

15. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art.
143b ust. 51 8 oraz w art. 143d ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w §11 ust. 8, 11 1 12 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.

§21
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bg¢dzie kierowana na adresy do dorgczen
wskazane nizej:
1)Zamawiajacego — Zespot Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnosciowej im.
Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Radomiu. ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom,
wojewodztwo: mazowieckie

1) WYKONAWCY — ..o

2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresoOw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie begdzie uwazana za skutecznie
dorgczona.

§ 22
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1. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zataczong klauzulg zat. nr 10 do
SIWZ.

§23
1. Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadajg uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 24
1. Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
sagdowi wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.
2. Jezeli postanowienia niniejszej] Umowy sa albo stang si¢ niewazne albo nieskuteczne,
lub Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci 1 skutecznosci pozostatych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktora — Jezeli tylko bedzie to
prawnie dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
albo temu, co by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie, pod warunkiem, ze Jezeli catos¢
Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadna tresc.

§ 26

1. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach z
przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§27
1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

b) SIWZ z zatacznikami
c) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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